

ДОГОВІР № 1413
на виконання науково-дослідних робіт

м. Луцьк

« 12 » лютого 2021 р.

ТОВ «Укренержи Імпекс», в особі директора **Ткаченка Сергія Петровича**, який діє на підставі Статуту, далі – **Замовник**, і

Волинський національний університет імені Лесі Українки, в особі ректора **Цюся Анатолія Васильовича**, який діє на підставі Статуту, далі – **Виконавець**, уклали договір про наступне.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання щодо проведення **наукового консультування ТОВ «Укренержи Імпекс» у сфері підприємництва, економіки природокористування та маркетингу співробітниками кафедри економіки та природокористування: завідувачем кафедрою Павловою О. М. та доцентом Колоском А.М. та кафедри підприємництва та маркетингу: завідувачем кафедрою Павловим К.В. та доцентом Мохнюк А.М.**

1.2. Наукові, технічні, економічні та інші вимоги до наукового консультування, що є предметом договору, визначаються Технічним завданням, яке складає невід'ємну частину цього договору (Додаток 1).

1.3. Зміст, терміни виконання основних етапів визначаються Календарним планом, що складає невід'ємну частину цього договору (Додаток 2).

1.4. Замовник зобов'язаний виконувати всі вимоги Виконавця, які необхідні для проведення наукового консультування.

1.5. Термін здачі робіт за договором 31 грудня 2021 р.

2. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. За виконання наукового консультування Замовник перераховує Виконавцю відповідно до Протоколу узгодження вартості робіт (Додаток 3) **30 000, 00** (тридцять тисяч) гривень із ПДВ.

Планова калькуляція кошторисної вартості робіт та розрахунки витрат за статтями наведені у Додатку 4.

2.2. Оплата за цим Договором проводиться у безготівковій формі у національній валюті України - гривні.

2.3. Оплата проводиться поетапно. Аванс в розмірі 50% вартості етапу перераховується Виконавцю не пізніше 10 днів після дати укладення договору.

2.4. Кінцеві розрахунки здійснюються відповідно до Календарного плану (Додаток 2) на підставі актів здачі-прийняття виконаних робіт з урахуванням виконання умов Договору на основі кошторису фактичних витрат.

3. ПОРЯДОК ЗДАВАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ РОБІТ

3.1. Перелік наукової, технічної та іншої документації, що підлягає оформленню та здачі Виконавцем Замовнику по окремих етапах виконання та по закінченні Договору визначено Технічним завданням, що додається.

3.2. Передача оформленої в установленому порядку документації по окремих етапах Договору здійснюється супроводжувальними документами Виконавця.

3.3. Після завершення робіт Виконавець подає Замовнику акт приймання - здачі науково-дослідної роботи.

3.4. Замовник протягом 5 днів із дня одержання акту здачі-приймання робіт, зобов'язаний направити Виконавцеві підписаний акт здачі-приймання науково-технічної продукції або мотивовану відмову від приймання робіт.

3.5. У разі мотивованої відмови Замовника від прийняття робіт сторонами складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

3.6. У випадку дострокового виконання робіт Замовник має право достроково прийняти та оплатити роботи за договірною ціною.

3.7. Якщо у процесі виконання роботи з'ясується недоцільність або неможливість подальшого проведення роботи, Виконавець або Замовник зобов'язані призупинити її, сповістивши про це іншу сторону у 3-денний строк після призупинення роботи. У цьому випадку Сторони зобов'язані у 5-денний строк розглянути питання про доцільність та напрями продовження робіт.

3.8. Рішення про припинення наукового консультування оформлюється двостороннім актом з обґрунтуванням мотивації розриву Договору. При цьому Виконавцеві відшкодовуються фактичні витрати за виконану роботу. Сума коштів авансу, що не були використані під час проведення НДР, повертаються Замовнику у 5-денний термін.

3.9. Якщо в ході виконання робіт, обумовлених технічною документацією, Виконавець виявить невраховані роботи і в зв'язку з цим необхідність проведення додаткових робіт, збільшення їх кошторису, і відповідно зміни терміну виконання робіт, Виконавець буде зобов'язаний узгодити ці питання із Замовником.

3.10. Приймання та оцінка науково-технічної роботи здійснюється комісією Замовника за участю Виконавця відповідно до вимог Технічного завдання та Календарного плану впродовж 5 робочих днів.

3.11. Робота комісії завершується складанням Протоколу з висновком про відповідність (невідповідність) виконаної роботи Технічному завданню та Календарному плану, а також пропозиціями щодо подальшої реалізації предмету договору з переліком необхідних доопрацювань і термінами їх виконання.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Виконавець та Замовник несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

4.2. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов'язаний надіслати письмове повідомлення Виконавцю не пізніше 15 днів.

4.3. Виконавець несе відповідальність за цільове використання отриманих коштів згідно з чинним законодавством.

4.4. Виконавець має право змінювати розподіл коштів між статтями витрат планової калькуляції кошторисної вартості робіт (Додаток 4) в межах узгодженої планової калькуляції лише при письмовій згоді Замовника.

4.5. Замовник має право перевіряти фактичні витрати, а також використання наданих коштів за первинними документами бухгалтерського обліку підприємства, що забезпечує проведення наукових досліджень Виконавцем.

5. ІНШІ УМОВИ

5.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

5.2. Усі зміни і доповнення до цього Договору вносяться шляхом підписання Сторонами додаткових угод.

5.3. Усі додатки до цього Договору, підписані Сторонами, становлять його невід'ємну частину.

5.4. Замовник і Виконавець частково або повністю звільняються від виконання своїх зобов'язань за умов виникнення форс-мажорних обставин, передбачити які неможливо на час підписання договору, а саме: військові дії, стихійні лиха, громадські заворушення, які унеможливають подальше виконання договору.

5.5. У разі виникнення форс-мажорних обставин Замовник зобов'язаний надіслати у 15-денний термін письмове повідомлення Виконавцю.

5.6. Усі спірні питання вирішуються в порядку, передбаченому чинним законодавством.

5.7. Зобов'язання Сторін щодо забезпечення охорони прав на створені об'єкти інтелектуальної власності приймаються і виконуються згідно чинного законодавства.

6. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31 грудня 2021 р.

7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

7.1. **Замовник:** 69013, м. Запоріжжя вул. Базова, б. 9, ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ІМПЕКС» ІВАН: UA82339500000026005335171001, п/р № 26005335171001 в АТ «ТАСКОМБАНК». МФО 339500, код ЄДРПОУ 39769104, ІПН 397691008300.


7.2. **Виконавець:** 43025 м. Луцьк, проспект Волі, 13 Волинський національний університет імені Лесі Українки МФО 820172, ЄДРПОУ 02125102, р/р UA 67 8201720 313251001201001912 ДКСУ м. Київ.

7.3. До цього Договору додаються:

1. ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ на виконання НДР (Додаток 1).
2. КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН виконання робіт (Додаток 2).
3. ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ ВАРТОСТІ РОБІТ (Додаток 3).
4. ПЛАНОВА КАЛЬКУЛЯЦІЯ КОШТОРИСНОЇ ВАРТОСТІ РОБІТ (Додаток 4).

ВИКОНАВЕЦЬ:

Ректор
Волинського національного університету
імені Лесі Українки



Цьось А.В.

М.П.

ЗАМОВНИК:

Директор
ТОВ «УКРЕНЕРЖИ ІМПЕКС»

/Ткаченко С.П./

М.П.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

на виконання науково-дослідної роботи
Наукове консультування ТОВ «Укренержи Імпекс» сфері підприємництва, економіки
природокористування та маркетингу

1. ПІДСТАВА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

Науково-дослідна робота проводиться на основі договору №

Термін виконання роботи:

Початок роботи: 12.02.2021 р. Закінчення роботи: 31.12.2021 р.

2. МЕТА І ВИХІДНІ ДАНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

Мета – наукова оцінка зовнішнього та внутрішнього середовища функціонування ТОВ «Укренержи Імпекс» та підвищення рівня еколого-економічної ефективності його діяльності.

3. ОСНОВНІ НАУКОВІ ТА НОРМАТИВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

Вимоги до рівня проведення досліджень: науково-дослідна робота виконується відповідно до вимог виконання такого виду робіт.

Під час виконання робіт будуть використані сучасні методи досліджень: аналіз, синтез, моделювання, математико-статистичні тощо.

4. ЕТАПИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

Етапи роботи	Термін виконання: початок - закінчення (місяць, рік)	Наукова продукція
I етап 1. Збір, обробка і аналіз даних, що характеризують зовнішнє середовище діяльності ТОВ «Укренержи Імпекс». 2. Стратегічний аналіз внутрішнього середовища ТОВ «Укренержи Імпекс» та його складових. 3. Дослідження сучасних маркетингових технологій для управління попитом в електроенергетиці. 4. Моніторинг основних проблем управління еколого-економічними процесами. 5. Обґрунтування еколого-економічних ефектів від впровадження запропонованих заходів.	1. 12.02.2021 – 31.12.2021	Передача Замовнику акту виконаних робіт

5. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ НДР

Підвищення рівня еколого-економічної ефективності діяльності ТОВ «Укренержи Імпекс».

6. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ РОБІТ ЗА ДОГОВОРОМ

Робота виконується за один етап. Звітні матеріали подаються Замовнику разом з актом здавання-приймання у терміни, визначені Календарним планом.

Замовник розглядає і приймає звітні матеріали у порядку, встановленому договором.

7. ПЕРЕЛІК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ, ЩО НАДАЄТЬСЯ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ РОБІТ


Документи, що надаються для розгляду і приймання робіт відповідно п. 3.3. договору та п.3 технічного завдання:

- документація, яка передбачена Технічним завданням, Календарним планом та умовами договору;
- кошторис фактичних витрат по етапу та копії документів, що підтверджують його витрати.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Ректор
Волинського національного університету
імені Лесі Українки

М.П.




Цьось А.В.


ЗАМОВНИК:

Директор
ТОВ «Укренерджи Імпекс»

М.П.



Керівник проекту




завідувач кафедри економіки
та природокористування
проф. Павлова О. М

Виконавці проекту



завідувач кафедри підприємництва
і маркетингу
проф. Павлов К. В



доц. кафедри підприємництва
і маркетингу



Мохнюк А.М.
доц. кафедри економіки
та природокористування
Колосок А.М.